



PIANO ATTUATIVO BELOTTI - QUADRO ECONOMICO - OPERE IN COMPENSAZIONE			
Importo opere da computo metro estimativo			215.752,20
Imprevisti			32.362,83
Spese tecniche			74.484,97
Importo totale	iva e cassa esclusi		322.600,00

LEGENDA

-  AREE A VERDE
-  ASFALTO
-  SPARTITRAFFICO

COMUNE DI SUISIO  
(prov. di Bergamo)

PIANO ATTUATIVO "BELOTTI S.p.A."  
IN VARIANTE AL PGT VIGENTE  
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA L.R. 12/2005

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA

Data: GIUGNO 2023

Aggiorn.: OTTOBRE 2023

OPERE DI COMPENSAZIONE:  
ROTATORIA

Scala: 1:200



Tav. n.

**B8**

Adozione:

Approvazione:

Timbro e firma progettisti

Il Sindaco

Il Segretario comunale

VARIANTE URBANISTICA:



Collaboratori:  
Federico Zecchi - architetto  
Nicole O. Bacchetta - geourbanista  
Beatrice Orlandi - urbanista

Marcello Fiorina - ingegnere  
Elisabetta Nani - ingegnere

Studio associato di architettura urbanistica ed ingegneria  
Sede in via pignolo 5, Bergamo tel 035-218094 - 035-270308  
www.studiofiorina.com - indirizzo email: info@studiofiorina.com

PIANIFICAZIONE ATTUATIVA:

STUDIO DI PROGETTAZIONE  
Dott. Ing. Barcella Erolando  
INGEGNERIA E ARCHITETTURA  
via Casale, 21 Torre de' Roveri (BG) - tel. 0353097019